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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na 

Część I -nadzór inwestorski dla zadania pn.: „ Budowa ścieżek rowerowych i 

platformy widokowej –Nadleśnictwo Złotoryja“ – inwestor Nadleśnictwo 

Złotoryja  

 

1. OPIS 

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji 

polegającej na budowie ścieżek rowerowych typu single track oraz infrastruktury widokowej, w 

Nadleśnictwie Złotoryja. Usługa będzie  polegała na sprawowaniu kontroli zgodności realizacji budowy 

z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

1.2 OPIS ZADANIA 

1.2.1 Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający udostępni na czas realizacji umowy nastepujące dokumenty: 

-kompletna dokumentacja projektowa i wykonawcza dotycząca nadzorowanych robót, 

-umowa i oferta wykonawcy robót budowlanych. 

Szczegóły dotyczące zamówienia tj. Robót budowlanych można uzyskać na stronie internetowej: 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_zlotoryja/zamowienia_publiczne 

2. OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

2.1 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

a)  sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem, przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej, a w szczególności sprawdzanie: 

     - prawidłowości wyznaczenia osi i poszczególnych elementów obiektów budowy;  

     - jakości dostarczanych na budowę materiałów; 

     - jakości robót w czasie ich wykonywania i odbiorów częściowych; 

     - technicznej kolejności wykonywania poszczególnych etapów robót. 

b) dokonywanie odbiorów pod względem technicznym i rzeczowym zakresu robót 

    zanikających lub przykrywanych z dokumentowaniem ich zapisem w Dzienniku Budowy lub 

    załącznikiem do niego; 

c) czuwanie nad przebiegiem robót zgodnie z terminami umownymi i warunkami technicznymi; 

d) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego; 

e) stwierdzanie konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających w  

    uzgodnieniu z Zamawiającym; 
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f)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót będących podstawą do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę robót budowlanych; 

g) ustalanie wartości faktury ostatecznej; 

h) potwierdzanie usunięcia wad i usterek; 

i)  dokonywanie na bieżąco wpisów do Dziennika Budowy; 

j)  informowanie na bieżąco Zamawiającego o postępach prac na budowie; 

k) informowanie Zamawiającego na bieżąco o fakcie ujawnienia na budowie podwykonawców; 

l)  udział przy przekazaniu terenu budowy 

ł)  zapobieganie zastosowania wyrobów niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych i 

     niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ; 

m)wydawanie opinii dotyczących stwierdzonych w toku czynności odbioru lub nadzoru wad, braków 

nadających lub nie nadających się do usunięcia oraz opinii dot. obniżenia wartości użytkowanej 

nadzorowanej inwestycji z tytułu stwierdzenia ww. wad lub braków; 

n) w przypadku wyniknięcia po zakończeniu inwestycji kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym,  
Wykonawcą robót budowlanych lub innymi upoważnionymi do kontroli instytucjami, inspektor 

nadzoru zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu 

rozstrzygnięcie tych kwestii poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów w tym m.in. opinii, 
weryfikacji itp.; 

o) sprawdzanie poprawności sporządzania przez Wykonawcę robót kosztorysów powykonawczych przy 
rozliczeniu i odbiorze częściowym i końcowym inwestycji; 

p)  inne zadania należące do obowiązków inspektora nadzoru wynikające z prawa budowlanego. 

r )  udział w naradach koordynacyjnych  

2.2 PRAWA WYKONAWCY 

 

Wykonawca - inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

1) wydawać Kierownikowi budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości, 

    wykonania prób lub badań oraz przedstawienia ekspertyz i dowodów dopuszczenia do 

    stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych; 

2) żądać od Wykonawcy robót budowlanych poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

    wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku  

    niezgodności ich z projektem. 

 

Wykonawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób 
wspierających nadzór inwestorski. Koszty pracy tych osób należy 
uwzględnić w ofercie cenowej. 


