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[bookmark: _Hlk516662861]Załącznik nr 15 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: Katalog naruszeń zapisów Umowy o dofinansowanie projektu- zakres obniżeń stawek ryczałtowych kosztów pośrednich


[bookmark: _Hlk494106889]KATALOG NARUSZEŃ ZAPISÓW UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 
- ZAKRES OBNIŻEŃ STAWEK RYCZAŁTOWYCH KOSZTÓW POŚREDNICH


Na podstawie rozdziału 8.4 pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 IZ RPO WD, będąca stroną umowy, może dokonać obniżenia stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez beneficjenta zapisów Umowy o dofinansowanie projektu w zakresie zarządzania projektem.

Za rażące naruszenie przez beneficjenta zapisów Umowy o dofinansowanie projektu, w zakresie zarządzania projektem, IZ RPO WD uznaje, w szczególności, następujące przypadki[footnoteRef:2]: [2:    Katalog wskazanych przypadków jest katalogiem otwartym.] 


a) Beneficjent realizuje projekt niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zawartym 
we wniosku o dofinansowanie, wskutek rażącego i powtarzającego się zaniedbania lub zaniechania działań przez Beneficjenta,
b) Beneficjent wprowadza zmiany bez zgody IZ RPO WD,      
c) [bookmark: _GoBack]Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność lub dokumentów źródłowych w terminie zgodnym z umową lub w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WD lub przedkłada wielokrotnie wniosek o płatność niskiej jakości (niekompletny, z tymi samymi błędami),
d) Beneficjent utrudnia współpracę z IZ RPO WD poprzez uchylanie się od udzielania informacji, wyjaśnień i dokumentów związanych z realizacją projektu na pisemne wezwanie IZ RPO WD,
e) [bookmark: _Hlk851829]Beneficjent nie przedkłada Harmonogramów Realizacji Wsparcia (HRW) w trybie i terminie wskazanym przez IZ RPO WD w umowie, przekazuje HRW niskiej jakości (niekompletny, z błędami),  wykazuje we wniosku o płatność wydatki odnoszące się do udzielonego wsparcia bez uprzedniego przekazania HRW dotyczącego tego wsparcia,  uniemożliwiając tym samym weryfikację zgodności działań projektowych z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie i/lub przeprowadzenie wizyty monitoringowej,
f) Beneficjent nie posiada kompletnej dokumentacji w zakresie realizowanych form wsparcia,
g) Beneficjent nie posiada oryginałów dokumentów księgowych lub dokumenty 
są nieopisane/niewłaściwe opisane,
h) Beneficjent nie przedkłada harmonogramu zamówień, jeśli dotyczy, 
i) Beneficjent nie przedkłada dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych zamówień w terminie 
7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy z wykonawcą oraz każdorazowej zmiany tej umowy, jeśli dotyczy,
j) Beneficjent nie przedkłada w terminie określonym przez IZ RPO WD dokumentów źródłowych potwierdzających wykonanie zadań objętych kwotami ryczałtowymi, uniemożliwiając tym samym weryfikację zgodności z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie i/lub przeprowadzenie kontroli monitoringowej[footnoteRef:3], [3: 	 Dotyczy projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe. ] 

k) Beneficjent nie realizuje działań z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
l) Beneficjent nie dopełnił obowiązku informacyjnego w zakresie zgłaszania/ sygnalizacji 
o problemach w projekcie i podejmowanych działaniach zaradczych,
m) Beneficjent odmówił poddania się kontroli lub odmówił przekazania dokumentów i informacji 
na wezwanie IZ RPO WD bez przedstawienia racjonalnego wyjaśnienia,
n) Beneficjent nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli, które nie dotyczą zwrotu wydatków niekwalifikowalnych,
o) Beneficjent nie dopełnił obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz związanych z ochroną danych osobowych i ochroną praw autorskich produktów wytworzonych w ramach Projektu lub wypełnia je niezgodnie z przepisami prawa.

Na etapie weryfikacji wniosków o płatność IZ RPO WD sprawdza, czy w ramach projektu wystąpiły przypadki naruszenia przez beneficjenta zapisów Umowy o dofinansowanie projektu w zakresie zarządzania projektem. 
W sytuacji wystąpienia rażących naruszeń w projekcie, IZ RPO WD może podjąć decyzję o obniżeniu stawki ryczałtowej, przy czym każdy przypadek naruszenia i procentowego zakresu obniżenia stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w ramach danego projektu jest analizowany indywidualnie. 
W przypadku powtarzania się naruszeń w ramach projektu możliwe jest wielokrotne obniżenie stawki ryczałtowej kosztów pośrednich. 

Zakres obniżeń stawek ryczałtowych kosztów pośrednich
W zależności od liczby i wagi stwierdzonych uchybień IZ RPO WD może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich maksymalnie:
a) z 25 % do 19 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich  do 830 tys. PLN włącznie,
b) z 20 % do 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich  powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,
c) z 15 % do 11 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich  powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,
d) z 10 % do 7 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich  przekraczającej  4 550 tys. PLN.
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