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Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na 

Część II -nadzór przyrodniczy nad realizacją zadań pn.: 1. „Budowa ścieżek 

rowerowych Gmina Świerzawa“, 2. „Budowa wieży widokowej Gmina 

Świerzawa“, 3. „Budowa ścieżek rowerowych i wieży widokowej –Gmina 

Wojcieszów“, 4. „Budowa ścieżek rowerowych Gmina Pielgrzymka“, 5. „ Budowa 

ścieżek rowerowych i platformy widokowej –Nadleśnictwo Złotoryja“, w których 

inwestorami są odpowiednio gminy: Świerzawa, Wojcieszów, Pielgrzymka oraz 

Nadleśnictwo Złotoryja  

 

 

1. OPIS 

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru przyrodniczego w czasie realizacji inwestycji 

polegającej na budowie ścieżek rowerowych typu single track oraz infrastruktury widokowej, w której 

inwestorami są gminy: Świerzawa, Wojcieszów, Pielgrzymka oraz Nadleśnictwo Złotoryja. Usługa będzie  

polegała na kontrolowaniu i nadzorze wykonywanych prac budowlanych pod kątem zgodności z 

przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz wydanymi przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu dokumentami opiniującymi projekt, tj.: „Opinią służb 

odpowiedzialnych za ochronę przyrody”, „Deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie 

obszarów Natura 2000”, „Deklaracją właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną”. 

Ponadto nadzór przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat w środowisku. 

2.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad realizacją 

inwestycji w celu wypełnienia przez Zamawiającego przepisów prawa oraz warunków „Opinii służb 

odpowiedzialnych za ochronę przyrody“, w tym zapewnienia stałego nadzoru specjalisty z zakresu 

fitosocjologii. 

1.2 OPIS ZADANIA 

1.2.1 Charakterystyka zadania budowlanego, dla którego sprawowany będzie nadzór 

przyrodniczy 

Długość tras rowerowych objętych nadzorem przyrodniczym: 

1) Nadleśnictwo Złotoryja: 17 122 mb 

2) Gmina Świerzawa: 13 272 mb 

3) Gmina Wojcieszów: 10 100 mb 

4) Gmina Pielgrzymka: 11 700 mb  

Lokalizacja infrastruktury widokowej: 

1) Nadleśnictwo Złotoryja: platforma widokowa na górze Okole. 

2) Gmina Świerzawa: drewniana wieża widokowa na górze Zawadnia. 
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3) Gmina Wojcieszów: drewniana wieża widokowa na górze Dłużek 

Charakterystyka prac budowlanych: 

Ścieżki rowerowe typu single track to zrównoważone trasy rowerowe o szerokości od 0,6 m do 1,5 

m, o nawierzchni wykonanej z zagęszczonej warstwy mineralnej gleby, zagęszczonego grysu lub 

ułożonych kamieni. Wszelkie prace ziemnie wykonywane są w całości minikoparką gąsienicową (0,9 - 

1,5 tony, o rozstawie gąsienic do 1 m), natomiast  plantowanie wykopanej ziemi oraz przykrycie jej 

warstwą organiczną odbywa się ręcznie, grabiami oraz łopatami. 

Infrastruktura widokowa to dwie wieże widokowe oraz zagospodarowanie punktu 

widokowego na szczycie Okole /718 m n.p.m./, położonego w gminie Jeżów Sudecki, obręb 

Chrośnica, na działce ewidencyjnej o nr 272/246, polegające na budowie wiaty drewnianej /pow. 

zabudowy 7,70 m2/ wyposażonej w stoły drewniane i ławy oraz platformy widokowej /pow. pomostu 

7,80 m2/, barierek oraz schodów również o konstrukcji drewnianej. 

Jedna z wież widokowych zostanie wybudowana na szczycie Dłużek /592 m n.p.m./, położonym w 

gminie Wojcieszów. Obręb 2 miasta Wojcieszów, na działce ewidencyjnej nr 430. Inwestycja będzie 

polegała na budowie wieży widokowej, o wysokości maksymalnej 15,00 m, konstrukcji szkieletowej, 

drewnianej. 

Budowa drugiej wieży widokowej jest planowana na górze Zawadnia /445 m n.p.m./, położonej 

w gminie Świerzawa, obręb Nowy Kościół, na działce ewidencyjnej nr 170/117. Wieża będzie 

miała wysokość ok 20,3 m., konstrukcję drewnianą. 

Wykaz działek ewidencyjnych: 

Leśnictwo/rodzaj inwestycji 
Lokalizacja obiektu -podział 

geodezyjny/podział administracyjny 
Inwestor 

Leśnictwo Proboszczów Powiat: Złotoryja Gmina 

  Gmina: Pielgrzymka Pielgrzymka 

Budowa ścieżek rowerowych Obręb ewidencyjny   

typu single track; posadowienie Proboszczów   

tablic informacyjnych. Działki o nr:   

koszy na śmieci i stojaków 1230/184   

na rowery 1233/186   

  1231/185   

  1232/187   

  1234/188   

  1235/189   

  1236/190   

  1237/192   
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  1238/193   

  1239/194   

  1240/191   

Leśnictwo Wojcieszów Dolny Powiat: Złotoryja Gmina 

  Gmina: Wojcieszów Wojcieszów 

Budowa ścieżek rowerowych Obręb ewidencyjny   

typu single track; posadowienie Wojcieszów II   

tablic informacyjnych. Działki o nr:   

koszy na śmieci i stojaków 431   

na rowery 430   

Budowa wieży widokowej na 412/311   

działce ewidencyjnej nr 430    

  Powiat: Złotoryja   

  Gmina: Wojcieszów   

  Obręb ewidencyjny   

  Wojcieszów IV   

  Działki o nr:   

  483/323   

  491/319   

  492/318   

  393/317   

  494/316   

  396/321   

Leśnictwo Nowy Kościół Powiat: Złotoryja Gmina 

  Gmina: Świerzawa Świerzawa 

Budowa ścieżek rowerowych Obręb ewidencyjny   

typu single track; posadowienie Sędziszowa   

tablic informacyjnych. Działki o nr:   

koszy na śmieci i stojaków 175/455   

na rowery 176/456   



 

Strona 4 z 8 
 

  177/508   

  178/507   

Budowa wieży widokowej na Powiat: Złotoryja   

działce ewidencyjnej nr 170/117 Gmina: Świerzawa   

  Obręb ewidencyjny   

  Nowy Kościół   

  Działki o nr:   

  166/1001   

  173/1015   

  170/117   

Leśnictwo Rzeszówek Powiat: Złotoryja Nadleśnictwo 

  Gmina: Świerzawa Złotoryja 

Budowa ścieżek rowerowych Obręb ewidencyjny   

typu single track; posadowienie Sędziszowa   

tablic informacyjnych. Działki o nr:   

koszy na śmieci i stojaków 143/561   

na rowery 142/548   

  135/546   

  121/509   

  Powiat: Złotoryja   

  Gmina: Świerzawa   

  Obręb ewidencyjny   

  Rzeszówek   

  Działki o nr:   

  277   

  132/243   

  141/287   

  141/288   

  141/286   

  Powiat: Złotoryja   
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  Gmina: Świerzawa   

  Obręb ewidencyjny   

  Gozdno   

  Działki o nr:   

  119/131   

  118/130   

  172/133   

  171/116   

  170/117   

Leśnictwo Lubiechowa Powiat: Złotoryja   

  Gmina: Świerzawa   

Budowa ścieżek rowerowych Obręb ewidencyjny   

typu single track; posadowienie Lubiechowa   

tablic informacyjnych. Działki o nr:   

koszy na śmieci i stojaków 1231   

na rowery 238/1208   

  241/1210   

Budowa wiaty i platformy 258/1221   

widokowej o konstrukcji 259/1222   

drewnianej na działce nr 272/246 247/1213   

  Powiat: Jelenia Góra   

  Gmina: Jeżów Sudecki   

  Obręb ewidencyjny   

  Chrośnica   

  Działki o nr:   

  272/246   

  273/247   

  270/249   

 

1.2.2 Charakterystyka inwestycji  pod względem przyrodniczym 

Planowane przedsięwzięcie występuje na obszarach objętych formami ochrony przyrody: 
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1. Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037)  
 Siedliska chronione na terenie inwestycji: 

-9110 Kwaśne buczyny górskie (Luzulo-Fagenion) 

-9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

-91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salcetum albo – fragilis, 

Populetum albae, łęgi źródliskowe) 

-*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-

Acerion pseudoplatani) 

-9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) 

-fragmentarycznie: 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio 

odoration-Fagenion), *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion pseudoplatani), 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami(Androsacion vandelli)   

2. Natura 2000 Ostrzyca Proboszczowicka (PLH020042),  

Siedliska ochronione na terenie inwestycji: 

-9110 Kwaśne buczyny górskie (Luzulo-Fagenion) 

-9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

-fragmentarycznie 6430 Ziołorośla górskie i zarośla nadrzeczne (Adenostylion alliariae, 

Convolvuletalia sepium) 

3. Natura 2000 Ostoja Nad Bobrem (PLH020054) 

Siedliska chronione na terenie inwestycji: 

-9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

-9110 Kwaśne buczyny górskie (Luzulo-Fagenion) 

-91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salcetum albo – fragilis, 

Populetum albae, łęgi źródliskowe) 

4. Obszar Chronionego Krajobrazu „Ostrzyca Proboszczowicka” 

 

1.2.3 Dokumentacja Zamawiającego 

Dokumenty opinjujące projekt wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_zlotoryja/zamowienia_publiczne 

jako załącznik do ogłoszonego przetargu pn.: „Budowa ścieżek rowerowych i platformy widokowej - 

Nadleśnictwo Złotoryja“ 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni przebieg tras rowerowych w postaci warstw 

wektorowych w formacie .shp.  

2. OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

2.1 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

a) Zapewnienie nadzoru przyrodniczego podczas prowadzenia prac przez osobę posiadającą 
wiedzę umożliwiającą identyfikację gatunków chronionych jak i siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, której obowiązkiem będzie 
zidentyfikowanie i eliminowanie potencjalnych zagrożeń wynikających z realizacji zadań. 

b) Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, w przypadku stwierdzenia kolizji inwestycji z 

gatunkami chronionymi jak i siedliskami przyrodniczymi oraz gatunkami będącymi przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, ewentualnych działań ochronnych, w tym również rozwiązań 

zamiennych lub dodatkowych,  zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych.  

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_zlotoryja/zamowienia_publiczne
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c) Kontrola realizacji, przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w przypadku 
konieczności ich stosowania. 

d) Dokonywanie wpisów do dziennika budowy, potwierdzających obecność na terenie budowy. 

e) Prowadzenie kontroli sprzętu użytego do prac oraz jego stanu technicznego pod kątem zagrożeń 
dla środowiska.  

f) Udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego. 
g) Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy 

wprowadzaniu rozwiązań zamiennych lub dodatkowych. 
h) Wykonywanie prac polegających na przeniesieniu gatunków chronionych z terenu 

realizowanego zadania do siedlisk zastępczych zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego 

zezwoleniami, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
i) Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertem. 

j) Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w ramach prac 
budowlanych.  

k) Prowadzący nadzór przyrodniczy zobowiązany jest do pobytu na terenie budowy, w zależności 

od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, na każdym z obiektów budowlanych i 
każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, nie więcej niż do 10 wezwań w całym okresie 

trwania prac budowlanych. 
l) Uczestniczenie w odbiorach prac budowlanych. 

ł)    Wykonywanie innych czynności niewymienionych wyżej, które są niezbędne do prawidłowej 

      realizacji inwestycji. 

2.1.1 Zawartość raportu końcowego z nadzoru przyrodniczego: 

Raport końcowy z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w ramach prac budowlanych powinien 

zawierać: 

a) Dane Zamawiającego i Wykonawcy. 

b) Zestawienie wszystkich przeprowadzonych kontroli zgodnie z wpisami w Dzienniku Budowy, w 
całym okresie trwania prac budowlanych, wraz z podaniem ich dat oraz lokalizacji, oddzielne 

dla każdego z obiektów budowlanych. 
c) Opis zidentyfikowanych w trakcie prowadzonych prac budowlanych zagrożeń dla środowiska. 

d) Opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu poszczególnych inwestycji 
na środowisko. 

e) Wnioski z podjętych działań oraz ich skuteczność. 

f) Zalecenia dotyczące warunków użytkowania obiektów, oparte na przepisach prawa w zakresie 
ochrony środowiska i ochrony przyrody. 

g) Załączniki: 
-fotograficzne ilustrujące podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska oraz stan 

środowiska w okresie objętym nadzorem, 

-mapowe wskazujące miejsca podjętych działań ochronnych, lokalizację gatunków objętych 
ochroną gatunkową oraz ewentualne siedliska zastępcze, opisane współrzędnymi 

geograficznymi ( za pomocą urządzeń GPS, z dokładnością do kilku metrów) w celu umożliwienia 
ich identyfikacji w latach późniejszych. 

Mapę należy wykonać w formacie .shp, w układzie Poland CS94 (EPSG:2180) lub WGS84 

(EPSG:4326). Tabele atrybutów w formacie .dbf oraz .xls. Poszczególne zakresy danych muszą 
stanowić oddzielne warstwy wektorowe. 

2.1.2 Termin złożenia raportu końcowego z nadzoru przyrodniczego: 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie celem dokonania jego oceny oraz wniesienia 

ewentualnych uwag, w terminie do 7 dni od daty potwierdzonego protokolarnie zakończenia 

robót budowlanych,  
Opracowanie należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Złotoryja, ul. Staszica 18; 59-500 Złotoryja. 

2.1.3 Forma wykonania raportu: 
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a) Raport końcowy z prowadzonego nadzoru przyrodniczego należy wykonać łącznie dla całego projektu 

w ilości 4 egzemplarzy, po jednym dla każdego z inwestorów, w wersji papierowej oraz w wersji 

edytowalnej /CD/. 

b) Na stronie tytułowej opracowania Wykonawca umieści informację:  

- Projekt pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez 
budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych”, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.4 
Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

-znak Unii Europejskiej i znak Funduszy Europejskich oraz herb województwa dolnośląskiego z napisem 
,,Dolny Śląsk”.  

Właściwe oznaczenia dostępne są na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.   

2.1.4 Warunki odbioru raportu: 

Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia złożenia raportu ma prawo przedstawić Wykonawcy 

ewentualne uwagi, w formie pisemnej, drogą elektroniczną, celem uwzględnienia ich w opracowaniu. 

Wykonawca uwzględni uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i przekaże uzupełnione i poprawione 

opracowania w terminie do 10 dni od dnia otrzymania uwag. 

Termin złożenie raportu oraz jego odbiór zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony  protokołem 

odbioru. 

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym opracowaniu w czasie odbioru, Wykonawca zobowiązany 

będzie do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2.2 PRAWA WYKONAWCY 
a) Wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy; 

b) Żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: 
-stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, 

-wykonywania ich niezgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru przyrodniczego  

 

Wykonawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób 
wspierających nadzór przyrodniczy. Koszty pracy tych osób należy 
uwzględnić w ofercie cenowej. 

 

 


