

INFORMACJA 0 WYNIKU
POSTĘPOWANIA przeprowadzonego
w formie rozeznanie
rynku/zapytanie o cenę,
ogłoszonego dnia 05.09.2017r.
na opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.
„Remont budynku przy ul.
Garncarska 5 w Miłliczu”

Informacja o wyniku Garncarska 5

INFORMACJA 0 WYNIKU
POSTĘPOWANIA przeprowadzonego
w formie rozeznanie
rynku/zapytanie o cenę,

ogłoszonego dnia 05.09.2017r.
na opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.
„Remont budynku przy ul.
Garncarska 1 w Miliczu”

Informacja o wyniku Garncarska 1

INFORMACJA 0 WYNIKU
POSTĘPOWANIA przeprowadzonego
w formie rozeznanie
rynku/zapytanie o cenę,
ogłoszonego dnia 05.09.2017r.
na opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.

„Remont budynku przy ul. 1-go Maja 27 w Miłliczu”

Informacja o wyniku 1-go Maja 27

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Tworzenie sieci komputerowej

Zamawiający: Gmina Miasto Oława, 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15.

Tytuł: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej –
Tworzenie sieci komputerowej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty –

zapytanie ofertowe dotyczące świadczanie usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego

Nazwa zamawiającego: CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej, ul.
Katedralna 7, 50-328 Wrocław, NIP: 8981047145, REGON:
040097439

Tytuł: Świadczenie usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie
ofertowe dotyczące świadczenie usługi Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi w ramach
zadania pn.
„Termomodernizacja oraz
przebudowa budynku Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej”

Tytuł zapytania ofertowego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej”.

Zamawiający: Gmina Lewin Kłodzki

[zawiadomienie_wybór oferty_inspektor-szkoła](#)

PROTOKÓŁ

ANULOWANIA

POSTĘPOWANIA: DO ZAPYTANIA nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/ 002

PROTOKÓŁ ANULOWANIA POSTĘPOWANIA: DO ZAPYTANIA nr
RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/002

[Protokół końcowy 002](#)

PROTOKÓŁ ANULOWANIA POSTĘPOWANIA: DO ZAPYTANIA nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/ 004

PROTOKÓŁ ANULOWANIA POSTĘPOWANIA: DO ZAPYTANIA nr
RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/004

[Protokół końcowy 004](#)

PROTOKÓŁ ANULOWANIA POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/ 005

PROTOKÓŁ ANULOWANIA POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA nr
RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/005

[Protokół końcowy 005](#)

Rozstrzygnięcie zapytania RPDS.10.04.01-02-0018/17/2017 /006 dotyczącego realizacji projektu „Zawodowcy na TAK”

Rozstrzygnięcie zapytania RPDS.10.04.01-02-0018/17/2017/006
dotyczącego realizacji projektu „Zawodowcy na TAK”

[Protokół końcowy 006](#)

